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Allegato 5

FERSERVIZI S.p.A.
SCHEMA DICONTRATTO
per Pesecuzione di intervend di bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile -

Compendio “Villa Patrizi” in Piazza della Croce Rossa n. 1 Roma.

TRA
- Ferservizi S.p.A. (in nome e per conto di Ferrovie dello Stato S.p.A.) con sede legale in
Roma — Piazza della Croce Rossa n. 1 - iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Roma - RE.A. n. 741956 - partita 1.V.A/codice fiscale n. 04207001001, in

seguito per brevita indicata come Ferservizi, rappresentata nel presente atto da............. , nato a
........... 1., nellasvaqualitadi.............
E

- 'Impresa ................... con sede I ... isctitta alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .................. -REA n. ............. - partita
IVA e codice fiscale n. .................. , in seguito, per brevita, indicata come
Appaltatore per la quale, interviene nel presente Atto il Signor ........................ nato a
................ il ...... e residente in ..................., nella  sua qualita di

................................... , come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artgianato e Agricoltura di ... s W , rilasciato in data ............... ,
conservato agli atti di ufficio.

Premesso che
- Ferrovie dello Stato S.p.A. ha necessita di appaltare gli interventi di bonifica di materiali
contenenti amianto in matrice friabile - Compendio “Villa Patrizi” in Piazza della Croce Rossa n. 1
Roma;
- t lavort oggetto del presente affidamento sono ricompresi nell’allegato T del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e rientrano nella competenza dei soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario (Parte
11D,
- a tale scopo Ferservizi Sp.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato S.p.A., in data
.......... ha indetto la Gara a Procedura Aperta n. 17/2010, ai sensi dell’art. 238 D. Lgs. n. 163/06 e
del proptio Regolamento per le Attivita Negoziali delle Socteta del Gruppo Ferrovie dello Stato,
approvato con disposizione di Gruppo n. 126/AD del 15 aprile 2009, per Paffidamento dei lavori
oggetto del presente contratto meglio descritti negli elaborati progettuali allegati (N.B. lo_saranno
materialmente in sede di stipula) acquisiti in sede di sopralluogo, pubblicando Pavviso di gara sut

sitl internet: www.ferservizi.it e www.serviziocontrattipubbliciit in data.................. ;
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- si ¢ provveduto all’apertura delle offerte in seduta pubblica in data ................ .. ;
- ¢ risultata migliore offerente MImpresa ........................ ;

- la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ¢ stata fatta al concorrente in  data
.................. e contestualmente alle imprese non risultate aggiudicatarie ai senst del’art. 79, D.
Lgs. n. 163/006;

- Paggiudicazione definitiva comunicata ¢ divenuta efficace in data ........... , a seguito della verifica
da parte di questa stazione appaltante del possesso del requisiti autodichiarati (art. 11, comma 8, D.
Lgs. 163/06);

- la stessa Impresa ha gia effettuato il sopralluogo dell’area oggetto dei lavori e verificato la fattibilita

dei medesimi;
- si rende necessario procedere alla stipula del seguente contratto di appalto;

Tutto cio premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse unitamente agli allepati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, anche al fine di meglio precisare i rispettivi obblighi contrattuali assunti dalle Parti.

Le Parti st impegnano a far si che i reciproci rapporti siano ispirati ai seguientt principi:

- tenere sotto controllo I'andamento della esecuzione dei lavori per la miglior efficienza degli
stessi;

- adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare lutlita reciproca e la sicurezza nella
esecuzione dei lavort di cui al presente Contratto;

- eseguire prestazioni, anche se non previste esplicitamente negli allegati o nel presente
Contratto, qualora esse appaiano strumentalmente indispensabili per attuazione del rapporto,
quando le stesse non determino un sacrificio eccessivo o un impegno di risorse esuberante
rispetto alla portata della necessita contingente;

- comunicare con tempestivita e reciprocamente le circostanze che per laltra Parte possono

essere rilevanti pet I'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Ferservizi affida all'Appaltatore, e questi dichiara di accettare, alle condizioni e con le modalita
previste nel presente contratto e nei relativi allegati, la realizzazione degli interventi di bonifica di

materiali contenenti amianto in matrice friabile - Compendio “Villa Patrizi” in Piazza della Croce
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Rossa n. 1 Roma ricadenti nella categoria OG 12 di cui all’Allegato A) del D.P.R. n. 34 del 25
gennaio 2000 consistent principalmente in:

a) totale bonifica del Materiale Contente Amianto in matrice friabile esistente nel Compendio
“Villa Patriz1” Piazza della Croce Rossa n. 1 Roma;

b) Tavvio a smaltimento/recupero dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) risultant dalle
attivita di bonifica e degli ulteriori rifiut speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla
lavorazioni (ad esempio: materiali edili tolti d’opera).

Rientrano inoltre nell’'oggetto del presente contratto oltre all’esecuzione di tutti i lavori indicati neglt
claborat progettuali allegati (materialmente in sede di stipula), ogni altro intervento
complementare ed accessorio di valore contenuto che qui sopra € stato omesso, ritenuto necessario
ed indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso cui sono state destinate tutte le
opere costituenti 'oggetto dell’appalto stesso.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'appalto ¢ affidato sotto 'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente
Contratto e relativi allegati nonché dalle “Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere,
lavori e forniture in opera delle Societa del Gruppo FS” (D.d.G. n. 125/AD del 15 aprile 2009), che
in seguito, per brevita, saranno chiamate "Condizioni Generali", deliberate dal Consiglio di
Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008 visionabili sul
sito internet www.ferserviziit.

ARTICOLO 4

IMPORTO DELL'APPALTO - ONERI PER LA SICUREZZA

I lavori e le prestazioni di cui al presente contratto saranno compensati a corpo e il ribasso offerto
dall’appaltatore ¢ pari a xxxx% (XXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXKK pet cento).
L’importo complessivo dell’appalto (al lordo del ribasso) é pari a €. 212.257,48 di cui €. 6.012,48

per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.
ARTICOLO 5
CORRISPETTIVI

Lappalto ¢ a corpo. I prezziari di riferimento, sono comunque:
- Tariffe DEI (non allegate materialmente) nei volumi:

* impianti tecnologici gennaio 2010;

® nuove costruzioni febbraio 2010;

e architetture e finiture di interni settembre 2009;

®  recupero ristrutturazione e manutenzione ottobre 2009;



V & 4
_” Allegato 5

e impiantt elettrici dicembre 2009.
ARTICOLO 6
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Tutti 1 corrispettivi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai
suoi calcoli, alle sue indagini ed alle sue stime. Con la firma del presente contratto, 'Appaltatore
rinuncia espressamente, ad ogni effetto, all'applicazione dell’equo compenso di cui al secondo
comma dell'art. 1664 del c.c. ed alle limitazioni ed indennita di cui all'art. 1660 del c.c..
L’Appaltatore rinuncia inoltre a richiedere la risoluzione del contratto at sensi dell’art. 1467 del c.c.
volendo le parti confetire al presente contratto natura aleatoria.
Rimane stabilito che gli importi complessivi dell’appalto per i lavori e per gli oneri di sicurezza
saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in
qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni dei termini
utili per il completamento delle attivita ¢/o eventuali sospensioni ordinate da Ferservizi Sp.A.
Per le prestazioni del presente Contratto non ¢ ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi. Ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 133, D. Lgs. n. 163/06 s.m.i, saranno soggetti a
compensazione in aumento o in diminuzione, i prezzi dei materiali che verranno specificamente
individuati con gli appositi decreti, emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
di quanto previsto dall'art. 133, D. Lgs. n. 163/06. L’Appaltatore prende atto che Ferservizi, per la
determinazione dellimporto dell’appalto, ha utilizzato prezzi opportunamente aggiornati, ai sensi di
quanto disposto art. 133, D. Lgs. n. 163/06. Pertanto ’Appaltatore rinuncia sin da ora a sollevare
alcuna eccezione di sorta ovvero alcuna richiesta di maggiori compensi, risarcimenti o indennizzi, a
qualsiasi titolo pretesi, avendo giudicato i prezzi d’appalto congrui rispetto alle attivita da svolgere.
ARTICOLO 7
DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE

A) Direttore dei lavori

Ferservizi S.p.A. nominera un Direttore Lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 delle Condizioni
Generalt di cui al precedente art. 3, salvo modifiche organizzative che eventualmente possano
verificarsi in corso d'opera e che verranno tempestivamente comunicate all’appaltatore. Le
comunicazioni/istruzioni del Direttore Lavori di Ferservizi S.p.A. saranno efficaci ad ogni effetto di
legge net confronti dell’Impresa con il ricevimento delle medesime da parte del Direttore Tecnico di

cul al successivo punto B).
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Durante Uesecuzione dei lavori 1l Direttore dei Lavori trasmettera all'Appaltatore, in forma scritta,

tutte le comunicazioni e istruzioni di Ferservizi SpA.

B) Rappresentanti dell’Appaltatore
L'Appaltatore deve nominare un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 14 C.G.C. (Condizioni
Generali di Contratto).
Ferservizi SpA puo rifiutare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di
cantlere designati dall’Appaltatore ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire per
suo conto 1 rapporti relativi al presente contratto d'appalto, ivi compresi 1 tecnici redattori ovvero
esigerne la sostituzione, senza che spetti all’ Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 8
CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipulazione del
contratto con le modalita di cui all’articolo 15 delle Condizioni Generali.
ARTICOLO 9
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni tutte del presente contratto I'Appaltatore ha
costituito cauzione di Furo...... , pari al ...% (in relazione al ribasso offerto, secondo quanto
previsto dallart. 113 d. Lgs. n. 163/06) dell'importo del presente atto, a mezzo
o T La cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore sard soggetta a progressivo
svincolo secondo quanto espressamente previsto e disciplinato all’articolo 10 delle Condizioni
Generali, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. Il restante 25% dell’iniziale importo

garantito sara svincolato ai sensi dell’art. 11.5 delle Condizioni,

ARTICOLO 10
PERSONALE DELI’IMPRESA

L’Appaltatore dichiara espressamente sotto la propria completa responsabilita che, per lo
svolgimento dei lavori e fornitura in opera oggetto del presente appalto, impieghera esclusivamente
personale qualificato alle proprie dirette dipendenze cui verri assicurato un trattamento
rispondente alle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di sicurezza, retributiva,
contributiva, previdenziale, assicurativa ed iglenico sanitaria.

In nessun caso Ferservizi sara tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Tmpresa che
rimane, al riguardo, unico responsabile. La Committente si riserva di effettuare ogni controllo per

verificare il rispetto degli obblight dell’'Impresa che dovra fornire ogni documentazione richiesta in
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merito alla regolarita della posizione del proprio personale, con Pobbligo di integrarla qualora si
verifichino mutamenti del personale impiegato.

L’accertata o anche solo presunta irregolarita, oltre che costituire grave inadempienza, comportera
Pautomatica denuncia dell’irregolarita rilevate agli organi competenti.

Lazione discrezionale di controllo da parte della Committente, effettuata a sua unica cautela, non
diminuisce in alcun caso la responsabilita dell’Impresa in merito agli adempimenti previsti per legge.
L’Impresa garantisce che il proprio personale ¢ stato adeguatamente informato ed istruito circa i
rischt connessi all’attivita specifica, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e che lo stesso ¢ dotato delle
attrezzature di protezione individuale (DPI) e collettive adeguate e in buono stato di conservazione.
Il personale adibito ai Servizi e al coordinamento dovra ottenere il gradimento della Committente e

dovra essere sostituito a semplice richiesta della stessa.

ARTICOLO 11
MANLEVA

L’Appaltatore riconosce che sono esclusivamente a suo carico gli oneri e gli obblighi legali,
assicurativi, previdenziali e contrattuali verso il proptio personale, impegnandosi, ora per allora, a
tenere la Committente sollevata ed indenne da ogni e qualsivoglia rivendicazione e/o azione di
qualsiasi natura che possa essere proposta dal personale incaricato dallAppaltatore e/o da terzi, in
relazione allo svolgimento dell’attivita oggetto del presente contratto, prestando ampla manleva e
garanzia di integrale rimborso di qualsiasi onere sostenuto e spesa o danno subito dalla
Committente. In tal caso, la Committente ¢ autorizzata, ora per allora, a rivalersi sul’ Appaltatore
anche mediante trattenuta diretta delle somme da essa Committente dovute all’Appaltatore, a

qualsiasi titolo, ivi comprese le ritenute a garanzia.

ARTICOLO 12
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

Quanto alla garanzia per i rischi tutti derivanti dall’esecuzione dell’Appalto, si applica quanto
previsto dall’art. 10.8 e 10.9 delle Condizioni Generali ad integrazione dellart. 129 D. Lgs. n.
163/06.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori PAppaltatore ¢ obbligato a stipulare e a
consegnarne copia al gestore del contratto/responsabile del procedimento per la fase esecutiva, con
primarie Compagnie di gradimento di Ferservizi, senza che per questo possano intendersi in alcun

modo limitate le sue responsabilita contrattuali, una polizza assicurativa che tenga indenne
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Ferservizi stessa e Ferrovie dello Stato S.p.A. da tutti i danni derivanti dall’esecuzione dei lavori e
relativi al danneggiamento o alla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti.

La somma assicurata € pari a€.............. (importo complessivo dei lavori appaltati).

La polizza di cui sopra deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per tutti 1 danni a
terzi occorsi in conseguenza ed in relazione all’esecuzione dei lavori (RCT) a copertura di ogni
rischio (ALL RISK).

Il massimale per tale garanzia & pari a €. 5.000.000,00 rispettivamente per sinistro, per petsona, per
danni a cose e per danni ambientali.

-In detta garanzia, con la “clausola di responsabilita civile incrociata” saranno parificati a Terzi
tutte le Societa del Gruppo F.S. (Ferrovie dello Stato S.p.A. e tutte le societa controllate e collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile), nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi
di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli stessi
assicurati;

- La polizza dovra prevedere la trinuncia da parte della Compagnia assicuratrice al diritto di
surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati nella polizza.
La copertura assicurativa decorre dalla data del Verbale di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.
L’Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere a Ferservizi copia della polizza almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori il tutto alle condizioni e con i massimali previsti dal presente contratto.
Qualora PAppaltatore non presenti copia della polizza suddetta, Ferservizi si riserva la facoltd di
procedere alla risoluzione in danno del presente contratto, incamerando la garanzia di cui al
precedente art. 9, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito.
L’Appaltatore st obbliga, altresi, a presentare tempestivamente al competente organo di Ferservizi le
quietanze rilasciate dalla Compagnia assicuratrice in occasione delle successive date o scadenza. In
caso di inadempienza a tale obbligo non sara dato seguito al pagamento dei cortispondent stati di
avanzamento lavori.

ARTICOLO 13

PAGAMENTI
Durante I'esecuzione delle prestazioni saranno corrisposti all’Appaltatore pagamenti in acconto in
ragione dello stato di avanzamento dei lavori, ogni volta che risultera terminata la fase di
riferimento e comunque risulti dalla contabilita un credito dellimpresa, al netto del ribasso, almeno

part a 50.000,00 €. (cinquantamila/00 euro).

~4
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Agli importi degli stati di avanzamento (S.A.L.) sari aggiunto, in proporzione dellimporto dei lavori
eseguiti, il reintegro percentuale del ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara relativo agli oneri
per l'attuazione dei piani di sicurezza. 1l termine, indicato all’articolo 43.2 (trenta giorni) delle
Condizioni Generali, per la compilazione dello stato di avanzamento (SAL) e lemissione del
documento “entrata merci”, decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo alla maturazione
della situazione di acconto alla quale si riferisce 1l singolo SAL; pertanto la redazione della
situazione da parte di Fersetvizi e emissione del documento contabile denominato “entrata merci”
da parte di Ferservizi S.p.A. dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data cui si riferisce lo
stesso SAL.
Una volta emesso lo stato di avanzamento lavori, IAppaltatore puo emettere fattura - secondo
lintestazione e le modalita di seguito specificate -, alla quale dovra allegare la fotocopia del
documento “entrata merci”.
Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro la fine del secondo mese successivo alla data di
emissione fattura.
Il pagamento della rata di saldo dovra essere disposto entro 90 (novanta) giornt dalla data di
emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa a prima tichiesta e delle altre formalita indicate nellarticolo 55 delle Condizioni
Generali.
Le fatture emesse dall’Appaltatore (un originale e due copie) con allegata copia del’Entrata Merci
cui si riferiscono dovranno contenere i dati distintivi del presente contratto e dovranno essere
intestate a: Ferrovie dello Stato S.p.A.. e inviate a: Ferservizi S.p.A. — Polo Infrastrutturale —
Piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma.
Eventuali modificazioni riguardanti sia lintestazione che le modalita di invio delle fatture saranno
tempestivamente comunicate dal Direttore dei lavori all’Appaltatore con apposito Ordine di
servizio.
L'Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalita sotto indicata, scelta fra quelle
in uso presso Ferservizi S.p.A., con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalita
prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi S.p.A. medesima da ogni
responsabilita conseguente:
- Bonifico bancario sul c.c. n. ... - Baneca o Agenzia
......................... - Codice IBAN ..........;
La modalita di pagamento prescelta sara valida per tuttt i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da

chiedere esplicitamente con apposita domanda.
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I mandati di pagamento che saranno emessi in dipendenza del presente Atto dovranno essere
quietanzati  dal  Sig. ... ,  nella  sua  qualita di
.................................................... dell'Impresa, restando Ferservizi esonerata da
qualsiasi responsabilita per 1 pagament sopra eseguiti.
La facolta di quietanzare ed esigere in nome e per conto della predetta Societa spetta al predetto Sig,.
.................................................. in virtd del documento citato nella costituzione delle
parti.
L'Appaltatore s'impegna da parte sua a notificare a Ferservizi le eventuali modifiche che si
verificassero sia nell'uso della firma e particolarmente per la facolta di quietanzare ed esigere i
mandati di pagamento di cui si fa cenno sopra, sia per la modalita di pagamento originariamente
prescelta.
L’Appaltatore rinuncia, ad ogni effetto, allapplicazione dell'art. 1224 del Codice Civile per gli
eventuali maggiori danni causati dal ritardato pagamento di tutte o parte delle somme dovute in
relazione al presente appalto, avendo valutato e valorizzato tale rischio nella formulazione
dell’offerta.
ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Fermo restando il divieto di cessione del presente contratto a pena di nullita ex art. 118, D. Lgs.
163/06, il subappalto ¢ consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la
materia.
L’Appaltatore ha presentato, contestualmente all’offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che

intende subappaltare le seguenti lavoraziont:

Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall’Appaltatore potra essere affidata in

subappalto.

OPPURE

L’Appaltatore non ha presentato, contestualmente all'offerta, alcuna dichiarazione relativa ai lavori
da subappaltare; pertanto nessuna prestazione potri essere affidata in subappalto; salvo il caso di

mterventi di restauro o bonifica per presenza imprevista di amianto.
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Nel contratto di subappalto dovra essere espressamente previsto che il subappaltatore ¢ tenuto al
rispetto ed alla completa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzione della
manodopera e di contribuzione previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.
I’Appaltatore si obbliga altresi a trasmettere a Ferservizi, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti cotrisposti ai
subappaltatori e/o cottimisti con I'indicazione delle ritenute a garanzia eventualmente effettuate; in
difetto, Ferservizi puo sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della
suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i 60 (sessanta)
giorni dalla data in cui i su indicati documenti dovevano essere prodotti, Ferservizi puo risolvere il
contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.
ARTICOLO 15
PIANI DI SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELI’APPALTATORE IN
MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA - DISPOSIZIONI
VARIE - OBBLIGHI PARTICOLARI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
A) Adempimenti dell’Appaltatore in materia di manodopera e antinfortunistica
L’Appaltatore, dopo aver preso perfetta e particolareggiata visione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento predisposto da Ferservizi, prima dellinizio dei lavori pud, presentare, al
Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, proposta d’integrazione al piano suddetto, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e deve presentare
il proprio Piano Operativo della Sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 nel quale si evidenzi
la valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni da eseguire, i criteri di prevenzione e protezione da
adottare, 'informazione e la formazione delle maestranze.
Tali eventuali integrazioni in nessun caso possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuitl.
Prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore anche per gli eventuali subappaltatori - con i quali &
responsabile in solido - & tenuto a trasmettere al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per
Iesecuzione dei lavori per conto di Ferservizi la documentazione d’avvenuta denunzia agli End
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile) nonché, con la periodicita
prevista dalle disposizioni in atto con riferimento a clascun Ente (cadenza trimestrale per
Ferservizi), copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovut agli
organismi paritetict della contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione

det lavori.
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E' fatto obbligo all'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei lavori, di esporre
all'esterno del cantiere i cartelli indicanti la ragione sociale dell'Impresa e degli eventuali sub-
affidatari, le categorie di specializzazione e, ove consentito, di iscrizione alla C.C.LA.A..

L'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti, ferme restando le prescrizioni al riguardo
recate agli articoli 12, 16 e 17 delle "Condizioni Generali", comportera pet Ferservizi a
segnalazione agh Organi competenti per i controlli del caso e la facolta di sospendere i pagament

dovuti all’Appaltatore.

B) Disposiziont varie (Progetto e certificazioni)
L'Appaltatore ¢ tenuto a rispettare tutte le norme e le prescrizioni tecniche di carattere generale di
tutte le opere civili e murarie, tecnologiche e impiantistiche connesse ed accessorie che, di volta in
volta, si presentano in corso d'opera o su indicazione della Direzione lavori.
Inoltre, I'Appaltatore deve rispettare gli elaborati tecnici redatti da Ferservizi salvo modifiche
concordate preventivamente con la Direzione dei lavori.
Nell'importo contrattuale ¢ compreso l'onere a carico dell’Appaltatore per le integrazioni e le
modifiche progettuali dettate dalla Direzione lavor, nonché ogni eventuale relazione, elaborato
grafico e prove richieste dai vari Enti.

C) Obblighi particolari dell’Appaltatore
Competono all’Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per lattuazione

della fase esecutiva e per I'espletamento delle singole attivita interne ed esterne ai cantieri necessatie
a termint di leggi, regolamenti ed usi.
L’Appaltatore ¢ responsabile di tali adempimenti e non potra avanzare nei confronti di Ferservizi
alcuna azione di rivalsa per ritardi comunque verificatisi.
Si precisa infine che tutt gli adempimenti, oneri, tasse e indennizzi per disposizioni varie ed
obblighi particolari previsti a carico del’Appaltatore in dipendenza di quanto disposto nel presente
articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi delle Tariffe citate nel presente Contratto.
ARTICOLO 16

PROGRAMMA DEI LAVORI
Il termine per la presentazione del programma dei lavori da parte del’Appaltatore ¢ stabilito in
giorni 10 (diect) giorni dalla richiesta del Direttore dei lavori e comunque 15 (quindici) giorni
naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Il benestare del Direttore dei lavori verra concesso entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione del

programma da parte del’Appaltatore.
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Tale programma dovra rispettare i tempi stabiliti da Ferservizi sia per le forniture di materiali
eventualmente scorporati dai lavori, sia per le lavorazioni eseguite da altri soggetti, eventualmente
interferenti.

Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei
lavori rispetto al termine utile fissato dal presente contratto, PAppaltatore dovra procedere in
conformita delle disposizioni contenute nell’articolo 18 punto 3 delle Condizioni Generali.

La misura giornaliera della penale nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni per tale
ritardo, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, viene stabilita nella misura pari
all’uno per mille dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso, 'ammontare complessivo della penale non potra superare la misura del 10% del

singolo stato di avanzamento.

ARTICOLO 17

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI
Il termine di tempo utile per P'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente
contratto viene stabilito in 4 mesi naturali consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di
consegna.
Per ognt giorno di ritardo, oltre il termine utile generale sopra stabilito, I'Appaltatore incorrera nella
penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale e, comunque, complessivamente non
superiore al 10% dello stesso, da trattenersi direttamente sull'importo delle situazioni det lavori.
Tale penale sara trattenuta al’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali di
Contratto di cui all’art. 3 (punto 1), sul corrispettivo di cui al precedente articolo 5.
L'Appaltatore, con congruo anticipo, dara comunicazione scritta al Direttore dei lavori della data in
cui saranno completati i lavoti e le prestazioni oggetto del presente contratto.
Gli oneri relativi all’esecuzione di tali prove e verifiche, compresi quelli per il personale e gli
strumenti, sono a completo carico dell’Appaltatore.
In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei lavori ne dara comunicazione scritta con Ordine di
Setvizio all’Appaltatore, il quale dovra provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua
cura ed onere e darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.
I Direttore dei lavori, eseguite tutte le prove e verifiche necessarie ¢ constatata Pesecuzione di tutte
le prestazioni, redigera apposito verbale di ultimazione di tutti i lavori e relative prestazioni, che
dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore.
Nel verbale di ultimazione dei lavori dovranno essere indicati i giorni impiegati dall’ Appaltatore per

il compimento di tutte le prestazioni, considerando che il tempo consunto per il compimento di
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tutte le opere ¢ costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data
del verbale di ultimazione.

ARTICOLO 18

INCEDIBILITA’ DEI CREDITI

Le Parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto
sono cedibili a terzi previa autorizzazione da parte di Ferservizi SpA.
Si intendono fin da ora autorizzati le cessioni di crediti /o i contratti di factoring e/o comunque
tutti quei negozi di disposizione dei credit di cui al presente contratto in cui sia cessionaria la
Fercredit servizi finanziari S.p.A. con sede in Roma - via Sommacampagna n. 19.
Le parti concordano altresi espressamente che la cessione senza preliminare autorizzazione da
diritto a Ferservizi di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice
Civile, con conseguente diritto di Ferservizi al risarcimento del danno.
Resta inteso che Ferservizi intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni
e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con
qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferservizi.

ARTICOLO 19

RECESSO

Ferservizi S.p.A. si riserva la facolta di recedere a proprio insindacabile giudizio ex art. 61 delle
Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Societa del
Gruppo FS.
Resta convenuto che, in caso di recesso dal contratto da parte di Ferservizi ex art. 61 delle
Condizioni Generali di Contratto citate nulla ¢ dovuto all’Appaltatore ad eccezione dei compensi e
dell'indennita di cui all’articolo 61 medesimo.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 61 delle Condizioni Generali, ciascuna Parte potra
recedere in qualsiasi momento dal presente contratto dandone preavviso all’altra, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni con comunicazione inviata a mezzo di lettera
raccomandata A.R., in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante o della stessa controparte
(ex D. Lgs. n. 231/01) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla
relativa affidabilita morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche
indirettamente I'immagine della Parte che intende recedere o del Gruppo Ferrovie dello Stato.

ARTICOLO 20

TRASPARENZA DEI PREZZ1

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
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. dichiara che non vi ¢ stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente
contratto,
. dichiara di non aver cotrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o

attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri cortispettivi a titolo di intermediazione

o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

. s1 obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a

rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto tispetto agli obblighi in

esso assunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del

comma precedente, ovvero I'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per

tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sara conseguentemente
tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 21
AUDITING

L'Appaltatore si obbliga a:

- Tenere una contabilita separata di quanto attinente al contratto stesso e documentata ai sensi di
legge; le registrazioni saranno effettuate non oltre i termini previsti dalla normativa fiscale e
civilistica per le registrazioni di Contabilita Generale;

- Conservare le scritture di cui al precedente punto fino alla data del collaudo definitivo e
consentire, fino a tale momento, la loro verifica da parte di Ferservizi, Ferrovie e/o da soggetto
terzo da questa incaricato, mettendo a disposizione delle stesse e/o del soggetto da queste
incaricato - tutte le volte che ne facessero richiesta - anche le proprie scritture contabili che
abbiano in qualche modo attinenza con voci relative alle scritture di cui sopra e facilitando in
ogni ragionevole misura l'espletamento della loro verifica.

ARTICOLO 22
COLLAUDO

Alle operazioni di collaudo, che sono disciplinate dagli articoli 47, 48 e seguenti delle Condizioni

Generali, si procedera entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata

con apposito verbale.

Il Collaudatore ¢ nominato da Ferservizi S.p.A. ed ha la facoltd di procedere a verifiche anche in

corse d’opera.

ARTICOLO 23
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
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Qualora si ravvisi la necessita di occupare o di utilizzare anche in parte l'opera realizzata
dal’Appaltatore, Ferservizi si riserva la facolta di prendere in consegna opera anteriormente alle
operazioni di collaudo o di regolate esecuzione, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 47.6
delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 24

GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI DELIOPERA

La durata della garanzia prevista all’articolo 58 delle Condizioni Generali decotre dalla data di
approvazione espressa o tacita, da parte del Committente del lavoro appaltato, del Certificato di
collaudo ed avra la durata di mesi 12 (dodici).

ARTICOLO 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto e nelle Condizioni
Generali, Ferservizi ha il diritto di risolvere nel caso in cui PAppaltatore sia inadempiente - ancorché
sussistano contestazioni, domande o tiserve in corso d’opera - anche ad una sola delle obbligazioni
di cui a1 seguenti punti:
A) ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini
contrattuali;
B) gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei
lavori sempre che PAppaltatore non abbia fornito idonee giustificazioni.
I1 Contratto si considerera, inoltre, automaticamente risolto in caso di una qualsivoglia procedura
concorsuale apertasi a carico dell’ Appaltatore.
La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Ferservizi da eseguirsi con
lettera raccomandata a.r.
Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovtanno essere eseguite,
sempre ed in ogni caso, nell’ottica di salvaguardare 'immagine ed il prestigio del Committente e del
Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tale indicazione rispetto al successo
dell’attivita affidata.
Il Contratto st considerera, automaticamente risolto, con riferimento al D. Lgs. n. 231/01, in caso
di violazione della normativa in materia di responsabilita delle persone giuridiche di cui al citato
decreto da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell’Appaltatore, attestata con
sentenza definitiva passata in giudicato.

ARTICOLO 26

CODICE ETICO
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L’impresa dichiara di aver preso visione dei principi enunciati nel Codice Etico delle societa del
Gruppo Ferrovie dello Stato, approvato con deliberazione del CdA in data 29 marzo 2007 e
recepito dal CdA di Ferservizi in data 18 ottobre 2007, previa consultazione dello stesso sul sito
www.ferserviziit e di attenersi pedissequamente, nei rapporti con la stazione appaltante, a quanto
tvi contenuto da intendersi, in ogni caso, integralmente tiportato e trascritto per relationem nel
corpo del presente atto.

ARTICOLO 27

FIGURE DI LEGGE

Le funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/06 verranno
assicurate da:
Ing. Vito Gurrieri (fase di affidamento) — Ing. Luigi Cosma (fase di esecuzione).

ARTICOLO 28

DOMICILIO
Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari, 'Appaltatore dichiara il proprio domicilio presso la
sedelegaledn ...
FERSERVIZI, la cui denominazione anagrafica tributaria e “Ferservizi - Societa per le
valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali S.p.A”, dichiara la sede legale in Roma - Piazza della
Croce Rossa n. 1 - C.A.P. 00161 e la sede amministrativa in Roma — Via Ttripolitania 30 — 00199
Roma.

ARTICOLO 29

FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie &€ competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 30

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 delle "Condizioni Generali" si stabilisce che le spese di
scritturazione del contratto, inclusi gli allegati, e delle copie occorrenti sono a totale carico
dell'Appaltatore. Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a
variazioni dei corrispettivi pattuiti. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni il cui
corrispettivo ¢ soggetto all'TV.A., ¢ esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art.
5 del D.P.R. n. 131/86 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sara assoggettato al pagamento
dell'imposta fissa, giusta I'art. 40 del citato decreto. L'Appaltatore dichiara a tutti gl effetti di legge
che I'appalto per 'esecuzione dei lavori di cui al presente atto, & effettuato nell'esercizio d'impresa,
giusta l'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 s.m.i. e che pertanto esso, ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. citato &

soggetto all'TV.A..
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l'articolo n. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esso, ai
sensi dell'articolo n. 1 del D.P.R. citato, é soggetto a LV.A.
ARTICOLO 31
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL D. LGS. N. 196/2003

At sensi e per gli effetti di cut all’art. 13, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ' Appaltatore dichiara di
aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa resa da FERSERVIZI S.p.A.| con gli
atti di gara. Pertanto PAppaltatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25
del citato decreto legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di
FERSERVIZI S.p.A. 1l trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli

stesst secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

ARTICOLO 32

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, le parti tinviano alle "Condizioni
Generali" e alla normativa vigente.
Il presente contratto consta di n.... pagine, ciascuna delle quali é controfirmata da ciascuna delle
parti contraenti e dai seguenti allegati:
a) Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 c.c. resa dall’appaltatore;
b) Capitolato Tecnico;
¢) Computo metrico estimativo;

d) Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Redatto in triplice originale in bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per FERSERVIZI S.P.A. pet L’APPALTATORE
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